

מס'	שם הקובץ	שם התוכנית	מהדורה	שלב תכנון	קנ"מ	תאריך
<b>מקטע B</b>						
1	68	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
2	69	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
3	70	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
4	71	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
5	72	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
6	73	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	30/08/2023
7	74	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
8	75	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
9	76	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
10	77	קו ביוב ראשי - תנוחה	6	למכרז	1:500	26/10/2023
11	78	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
12	79	קו ביוב ראשי - תנוחה	5	למכרז	1:500	04/09/2023
13	10	קו ביוב ראשי - גליון מפתח	6	למכרז	1:10000	26/10/2023
14	10-TAZA	קו ביוב ראשי - גליון מפתח על רקע תצא	1	למכרז	1:10000	02/07/2023
15	10a	חציית כביש למגן דן כביש 5	2	למכרז	1:100/1:500	09/03/2023
16	10a	חציית כביש 446	2	למכרז	1:100/1:500	09/03/2023
17	81	קו ביוב ראשי - חתך לאורך בין נקודות 1.0-1.156	3	לביצוע	1:100/1:1000	30/08/2023
18	82	קו ביוב ראשי - חתך לאורך בין נקודות 1.156-1.317	3	לביצוע	1:100/1:1000	30/08/2023
<b>מגן דן</b>						
1	5144k-01	קווי ביוב תנוחה	1	לעיון	1:250	01/11/2023
2	5144k-02	מקטע - K - קווי ביוב תנוחה	1	לעיון	1:250	01/11/2023
3	5144k-03	קווי סניקה תנוחה	1	לעיון	1:100	01/11/2023
4	5144k-04	מקטע - K - קווי ביוב תנוחה	1	לעיון	1:100	01/11/2023
5	5144k-05	מגן דן תחנת שאיבה תכנית אתר	1	לעיון	1:100	17/02/2022
6	5144k-06	מגן דן קווי ביוב קו סניקה חתכים לאורך	1	לעיון	1:100/1:100 1:100/1:500	01/11/2023
7	5144k-07	תכנית תחנת שאיבה	1	לעיון	1:25	01/11/2023
<b>פרטים</b>						
1	ST-31	שוחות בקרה מחוליות	1	לביצוע	1:20	08/09/2021
2	ST-47	שוחות ניקוז מלבנית מחוליות טרומיות על קו פוליאתילן		לביצוע	1:25	01/08/2013
3	ST-48	שוחות ניקוי עגולה מחוליות טרומיות על קו פוליאתילן		לביצוע	1:25	13/11/2012
4	ST-49	שוחות אוויר עגולה מחוליות טרומיות על קו פוליאתילן		לביצוע	1:25	13/11/2012
5	ST-50	קו ביוב ראשי פרט מעבר לצד גשר א-זוויה מסחה		למכרז		05/06/2023
6	ST-51	שוחות ניקוי עגולה מחוליות טרומיות עם אופציה לחיבור כפר פלסטינאי		לביצוע	1:25	16/07/2018
7	ST-54	פרטי ייצוב ודיפון תעלות	2	לביצוע	1:500	25/07/2013
8	ST-61	פרט להנחת צינור בתעלה	1	לביצוע	1:25	08/09/2021
9	ST-62	עמוד סימון/מגן	1	לביצוע	1:20	24/08/2021
10	ST-63	ג'ק הגבהה	1	לביצוע	1:20	24/08/2021
11	ST-64	חיבור קווי פוליאתילן, פי.וי.סי ופלדה	1	לביצוע	1:20	24/08/2021
12	ST-65	פרטי עיגון צינור	1	לביצוע	1:20 / 1:10	24/08/2021
13	ST-66	פרטי עיגון מכסה שוחה	1	לביצוע	1:10	08/09/2021

וכן תכניות נוספות אשר תתווספנה אם תתווספנה, במהלך העבודה לצורך הבהרות ו/או תוספות ו/או השלמות עליהם יחליט המתכנן או המפקח.

חתימה וחותמת הקבלן:

\_\_\_\_\_

תאריך:

\_\_\_\_\_